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Bestaande huisaansluiting in het werk opzoeken
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PerceelsgrensP

OB12

OB15 Aanbrengen opsluitband 150x250mm te stellen in beton

Aanbrengen opsluitband 120x250mm te stellen in beton

Aanbrengen secubric special 985x400x200mm (te leveren door Gemeente Venray)

Aanbrengen molgoot 5 streks straatbakstenen keiformaat, kleur Robina

Aanbrengen straatbakstenen keiformaat keperverband, kleur Robina

Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120mm

Aanbrengen straatbakstenen dikformaat halfsteensverband, kleur Robina

Aanbrengen asfaltverharding

Herstraten

Aanbrengen DWA-huisaansluiting PVC ∅125mm
met ontstoppingstuk

Aanbrengen dichte putafdekking op bestaande blinde put

Aanbrengen straatkolk
aansluiten op bestaande kolkaansluiting
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Principeprofiel
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AC 11 surf DL-B 40mm
AC 22 base OL-B 80mm
Menggranulaat 0/16 gem. 50mm (profileren)
Bestaande fundering handhaven

Secubric 985x40x200mm

Bestaande fundering handhaven
Stellen in beton
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